

Delafair GmbH · Holzhauser Str. 155 · 13509 Berlin

Grace St. Moritz GmbH
Via Serlas 5
7500 St. Moritz
SCHWEIZ

Kundennr.: 11793

Belegdatum: 06.11.2025
Projekt Nr.: 25102-103
Berater: Häring, Katja
Tel.: +49 (30) 297733 - 48 geschäftlich

Projekt Möbelbau Hotel St. Moritz


Angebot 25102-103

Seite 1 / 3

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gerne unterbreiten wir Ihnen freibleibend nachstehendes Angebot:

Die Bautreile werden sowie das die Konstruktion und das Format zulässt, fertig montiert geliefert
Die Endmontage erfolgt bauseits vor Ort

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1 Möbelbau				
1.0	1,00 Stk	SOFA MIT SIDEBOARDS Maße (LxBxH) 5300 x 750 x 830 mm	16.839,56 €	16.839,56 €
		 Unterbau aus furnierter Spanplatte Nussbaum klar lackiert Sockel MDF schwaz lackiert nach RAL, glänzend Polsterstoff: Zinc ""HEX TAN" Art. Nr. Z799/04 (feuerhemmend)		
		 Leuchten bauseits		
1.1	1,00 Stk	KREISSOFA - Variante 1 Maße (LxBxH) 1500 x 1500 x 830 mm	12.996,30 €	12.996,30 €
		 Unterbau aus furnierter Spanplatte Nussbaum klar lackiert Sockel MDF schwaz lackiert nach RAL, glänzend Polsterstoff: Zinc ""HEX TAN" Art. Nr. Z799/04 (feuerhemmend)		
1.2	1,00 Stk	Paravent	1.850,64 €	1.850,64 €

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		 <p>Maße (LxB) 2240x1050mm klappbar Querschnitt von Nussbaumleiste muss im Zuge der Konstruktion festgelegt werden</p>		
		<p>Rechtecksleiste Nussbau klar lackiert Vorhangstoff: z.B. Castello del Barro Messingstangen</p>		
1.3	3,00 Stk	Vorhang vor Fenster Vorhangstoff: z.B. Castello del Barro Messingstangen	726,00 €	2.178,00 €
Zwischensumme Möbelbau				33.864,50 €
2	Logistik			
2.0	1,00 Stk	Spedition Berlin - St. Moritz Transport Berlin - St. Moritz Verzollung Transportversicherung	1.563,06 €	1.563,06 €
Zwischensumme Logistik				1.563,06 €

Übersicht

1	Möbelbau	33.864,50 €
2	Logistik	1.563,06 €
Summe Angebot netto		35.427,56 €
19% Mehrwertsteuer		6.731,24 €
Summe Angebot brutto		42.158,80 €

14 Tage Netto

Zahlungsplan:

- o 40% bei Auftragserteilung
- o 50% als Zwischenrechnung(en)
- o 10% bei Übergabe / Abnahme der Leistungen

Dieses Angebot ist freibleibend und versteht sich vorbehaltlich der endgültig mit uns abgestimmten Planung, sowie des genau definierten Leistungsumfanges.

Wir müssen uns vorbehalten, kurzfristige Materialpreisanpassungen der Lieferanten auch nach Beauftragung

weiterzugeben.

Für die Beschaffbarkeit von Materialien, Zubehör und Geräten können wir keine Haftung übernehmen, durch Lieferverzögerungen oder Ausfälle bedingte Mehrkosten müssen wir weiterberechnen.

In vielen Bereichen kann mit alternativen Materialien oder Produkten gearbeitet werden, dies gilt aber nicht immer. Wir bitten für diese Situation um Verständnis.

Der angegebene Montageaufwand bezieht sich auf die Montage der in diesem Angebot aufgeführten Positionen ohne optionale oder alternative Positionen. Änderungen bzw. Ergänzungen der Positionen haben eine Neukalkulation des benötigten Montageaufwandes zur Folge. Die kalkulierten Stunden beinhalten den Einbau gemäß Angebot besenrein bis zur Übergabe. Weitere Serviceleistungen wie Feinreinigung, Änderungswünsche, Einrichtung, etc. werden nach Aufwand berechnet. Bauverzögerungen, die nicht durch uns verschuldet sind, werden nachberechnet.

Am vereinbarten Übergabetag steht ein verantwortlicher Ansprechpartner (Bauleitung oder Projektleitung) für die Übergabe/Abnahme zur Verfügung.

Bei Beauftragung bitten wir um Klarstellung des Auftraggebers bzw. des Rechnungsempfängers sowie der Rechnungs- und Zahlungsmodalitäten.

Dieses Angebot ist freibleibend.

Ausführungsfrist: erst nach Abschluß der Werkplanung und der Materialbestellung kalkulierbar.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Delafair GmbH, die unter www.delafair.com abgerufen werden können. Diese senden wir Ihnen auf Wunsch auch gern zu.

Mit freundlichen Grüßen

Katja Häring

Grace St. Moritz GmbH
Via Serlas 5
CH-7500 St. Moritz
UID: CHE-230.940.096

7.11.25 J.H.

Auftrag erteilt:

Datum / Stempel / Unterschrift

